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Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Podstawa ceny
jednostkowej

<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Kosztorys Gdów - wymiana pokrycia
1 Rozdział DEMONTAŻE
1.1 Element Instalacja odgromowa

1.1.1 KNNR 9/601/7 Zwody poziome i pionowe instalacji odgromowej, demontaż, przewody naprężane 
poziome

Wyliczenie ilości robót:

3*46 138.000000

8*19 152.000000

RAZEM: 290.000000 m 290.000

1.1.2 KNRW 
403/1138/4

Demontaż wsporników odstępowych instalacji odgromowej na dachu, dach płaski, 
podłoże: blacha

Wyliczenie ilości robót:

290.000/2.50 116.000000

RAZEM: 116.000000 szt 116.000

1.1.3 KNNRW 9/605/8 Złącza instalacji odgromowej, demontaż złącza odgałęźnego

Wyliczenie ilości robót:

16 16.000000

RAZEM: 16.000000 szt 16.000

1.2 Element Wentylatory

1.2.1 KNR 402/9910/3 Demontaż wentylatorów promieniowych z wirnikiem osadzonym na wale, otwory 
ssące Fi˙do 315˙mm

Wyliczenie ilości robót:

5 5.000000

RAZEM: 5.000000 szt 5.000

1.3 Element Orynnowanie i obróbki blacharskie

1.3.1 KNR 401/535/4 Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku

Wyliczenie ilości robót:

2*46.16 92.320000

RAZEM: 92.320000 m 92.320

1.3.2 KNR 401/535/6 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku

Wyliczenie ilości robót:

8*11 88.000000

RAZEM: 88.000000 m 88.000

1.3.3 KNR 401/535/8 Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów 
itp. z blachy nie nadającej się do użytku

Wyliczenie ilości robót:

kalenica 46.16*0.40 18.464000

okap 2*46.16*0.30 27.696000

szczyty 4*19.40*0.40 31.040000

wentylatory 5*1.00 5.000000

RAZEM: 82.200000 m2 82.200

1.4 Element Pokrycie

1.4.1 KNR 1313/901/1
0 (2) analogia

Lekka obudowa ścian i dachów z płyt - demontaż obudowy dachoów

Wyliczenie ilości robót:

(46.16*36.90)/cos(17) 1 781.130952

RAZEM: 1 781.130952 m2 1 781.131

1.4.2 KNR 404/1107/3
(2)

Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 1˙km, z
załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym, samochód 5-10˙t

Wyliczenie ilości robót:

(16/1000)*1781.131 28.498096

RAZEM: 28.498096 t 28.498

2 Rozdział MONTAŻ
2.1 Element Instalacja odgromowa

2.1.1 KNNR 5/615/5 Montaż masztu odgromowego 1m

Wyliczenie ilości robót:

4 4.000000

RAZEM: 4.000000 kpl 4.000
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<-NR->

Podstawa ceny
jednostkowej

<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

2.1.2 KNNR 5/601/5 Montaż instalacji odgromowej z przewodów naprężanych poziomych, drut St/Zn fi 
8mm

Wyliczenie ilości robót:

3*46 138.000000

8*19 152.000000

RAZEM: 290.000000 m 290.000

2.1.3 KNNR 5/611/11 Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych, na 
dachu, pręt do Fi 10˙mm

Wyliczenie ilości robót:

16 16.000000

RAZEM: 16.000000 szt 16.000

2.1.4 KNNR 5/612/5 Złącza rynnowe, naprężające i kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach 
wyrównawczych, złącze kontrolne, połączenie pręt-pręt

Wyliczenie ilości robót:

16 16.000000

RAZEM: 16.000000 szt 16.000

2.1.5 KNNR 5/1304/3 Badania i pomiary instalacji odgromowej - pierwszy pomiar

Wyliczenie ilości robót:

16 16.000000

RAZEM: 16.000000 szt 16.000

2.2 Element System zabezpieczenia wysokościowego

2.2.1 KNR 403/708/2 
analogia

Montaż systemu zabepieczenia wysokościowego: Typ linki: Linka cięta na 
odpowiednią długość, Liczba ślizgaczy na odcinek [szt.]: jeden, Długości [m]: 45, 
Odstęp między oczkami prowadzącymi linki: 5 m

Wyliczenie ilości robót:

2*45 90.000000

RAZEM: 90.000000 m 90.000

2.3 Element Wentylatory

2.3.1 KNR 217/208/2 Wentylatory dachowe stalowe, o średnicach otworów ssących do 315˙mm i masie do
42˙kg

Wyliczenie ilości robót:

5 5.000000

RAZEM: 5.000000 szt 5.000

2.4 Element Pokrycie

2.4.1 KNNR 7/603/2 Lekka metalowa obudowa dachów o nachyleniu powyżej 10%, z blachy fałdowej z 
ociepleniem

Wyliczenie ilości robót:

(46.16*36.90)/cos(17) 1 781.130952

RAZEM: 1 781.130952 m2 1 781.131

2.5 Element Orynnowanie i obróbki blacharskie

2.5.1 KNR 202/506/2 
(2)

Różne obróbki z blachy ocynkowanej przy szerokości w rozwinięciu ponad 25˙cm

Wyliczenie ilości robót:

kalenica 46.16*0.40 18.464000

okap 2*46.16*0.30 27.696000

szczyty 4*19.40*0.40 31.040000

wentylatory 5*1.00 5.000000

RAZEM: 82.200000 m2 82.200

2.5.2 KNR 202/508/4 
(2)

Rynny dachowe z blachy ocynkowanej, półokrągłe o średnicy 15˙cm

Wyliczenie ilości robót:

2*46.16 92.320000

RAZEM: 92.320000 m 92.3

2.5.3 KNR 202/510/4 
(2)

Rury spustowe z blachy ocynkowanej, rury spustowe okrągłe o średnicy 15˙cm

Wyliczenie ilości robót:

8*11 88.000000

RAZEM: 88.000000 m 88.0




